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各種工種においてすべて２番目に安くなっており、

トータル費用一番安い。

総合判定 〇

トータル費用は2番高く、一番安い会社に比べ

￥110,000割高になっている。

総合判定 △

相見積のコンサル業務における効果・コンサル業務内容の具体的説明

メリット デメリット

各社の数量を基にする訳ではない為、現場にて数量を拾い出す必要があり

積算業務を行う為、10日間程度時間を要する。

各社の仕様・施工方法･数量が全て統一された見積書の為、単価(下記欄の黄色

箇所)のみを比較すればよく、工事発注の判断が極めて簡単になる。

相見積の
コンサル業務に

おける効果
コンサル業務に費用が発生する。全て統一された見積書の為、誰に対しても説明が極めて簡単になる。

1 1

B工務店

コンサル結果と総合判定

共通仮設工事と直接仮設工事は一番安い。

屋上防水工事と諸経費は一番高い。

トータル費用も一番高く、一番安い会社に比べ

￥1,210,000割高になっている。

総合判定 ×

各社の仕様・施工方法･数量が全て統一された見積書になっているので、単価のみ比較すればよい。

屋上防水工事は一番安い。

共通仮設工事と直接仮設工事は一番高い。

〇〇〇マンション　屋上防水工事における各社査定(具体例)

Ａ建設

C工業
諸経費は一番安い。

各会社

説明

A建設 株式会社

C工業株式会社

B 工務店



コンサル結果一覧表と総合判定

コンサル結果と総合判定

屋上防水工事は一番安い。

共通仮設工事と直接仮設工事は一番安い。

屋上防水工事と諸経費は一番高い。

B工務店 C工業

一番安い金額

見
積
金
額

〇〇〇マンション 屋上等防水工事　コンサル結果一覧表

端数調整

合　　計

¥1,561,000 ¥1,731,500 ¥1,670,100

直接仮設工事2

4 諸経費

¥5,186,798 ¥5,724,426 ¥5,474,646

屋上等防水工事

1 共通仮設工事

共通仮設工事と直接仮設工事は一番高い。

￥110,000割高になっている。

3

小　　計

諸経費は一番安い。

A建設

差　　額

¥5,459,820

¥1,220,761

¥3,866,944

¥1,132,287

¥4,095,378

¥1,124,012

¥13,428,379 ¥12,455,157 ¥12,364,136

+ ¥110,000+ ¥1,210,000 +

¥1,340,000 ¥1,240,000 ¥1,230,000

¥14,740,000 ¥13,640,000 ¥13,530,000

税(10％)

総　　計

総合判定 〇

トータル費用も一番高く、一番安い会社に比べ

￥1,210,000割高になっている。

トータル費用は2番高く、一番安い会社に比べ

¥0

▲ 64,136

¥12,300,000

一番高い金額

総合判定 ×

コンサル結果一覧表 各会社

A建設

B工務店

C工業
各種工種においてすべて２番目に安くなっており、

トータル費用一番安い。

総合判定 △
▲ 28,379 ▲ 55,157

¥13,400,000 ¥12,400,000

各会社

工種と金額

A建設 株式会社

C工業株式会社

B 工務店


